



MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN

GOBIERNO DE PUERTO RICO
OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL

21 de marzo de 2022

ADDENDUM # 3

Subasta: 2022-050

Proyecto: Adquisición a Facilidades de la Casa Cuna del Municipio Autónomo de San Juan que Sufrieron Daños por el Huracán María

Como parte de la **Addendum #3** se incorpora lo siguiente:

- 1. Alcance de Trabajos revisado el 21 de marzo de 2022 (se corrigió la fecha de entrega de propuesta y se añadió información adicional sobre las luminarias solares.**
- 2. Se incluye data técnica a contemplar para la luminaria solar, igual o similar.**
- 3. Formulario de Oferta.**
- 4. Informe sobre grieta en columna de la casita 2 para referencia.**
- 5. Guía de materiales.**

Refiérase a documentos adjuntos.

Este documento forma parte inherente de esta Subasta y debe ser sometido junto con su oferta. Todos los demás requerimientos y los requisitos de los documentos quedan inalterados y prevalecen en todas sus partes.

La omisión de los licitadores en tomar nota de este "Addendum #3" o de otro posterior, no lo releva de responsabilidad de cumplir con todas condiciones aquí establecidas y puede constituir una informalidad en la subasta que pueda estar sujeta a descalificación.

Atentamente;


Noel Mercado Delgado
Secretario Municipal

Recibido Por: _____

Fecha: _____