



Municipio Autónomo de San Juan

Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
Municipio Autónomo de San Juan | **Secretaría Municipal**

**DIVISIÓN DE SUBASTAS**

23 de mayo de 2022

## **ADDENDUM #1**

### **Subasta 2022-070 "Grupo #3- Mejoras a Parques y Facilidades Recreativas del Municipio Autónomo de San Juan que Sufrieron Daños Ocasionados por el Huracán María"**

Como parte del Addendum #1 se incorpora la siguiente información:

1. La fecha de entrega de propuesta que estaba programada para el jueves, 26 de mayo de 2022 a las 10:00 a.m. se está reprogramando para el jueves, 9 de junio de 2022 a las 11:00 a.m.
2. Es importante que visiten las facilidades.
3. Respuestas a las preguntas realizadas por ANG Construction (19 de mayo de 2022).

Este documento forma parte inherente de esta Subasta y debe ser sometido junto con su oferta. Todos los demás requerimientos y los requisitos de los documentos quedan inalterados y prevalecen en todas sus partes.

La omisión de los licitadores en tomar nota de este "Addendum" o de otro posterior, no lo releva de responsabilidad de cumplir con todas las condiciones aquí establecidas y puede constituir una informalidad en la Subasta que pueda estar sujeta a descalificación.

Atentamente;

Ivonne Rodríguez Gutiérrez  
Directora Auxiliar  
División de Compras y Subastas  
Oficina de Secretaría Municipal

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_



DEPARTAMENTO DE  
**DISEÑO URBANO Y  
DESARROLLO DE PROYECTOS**

A TODOS LOS LICITADORES, LAS SIGUIENTES ENMIENDAS HAN DE SER CONSIDERADAS PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LA SUBASTA EN REFERENCIA:

INFORMACIÓN DE SUBASTA	
PROYECTO:	Grupo #3-Mejoras a Parque y facilidades Recreativas del Municipio Autónomo de San Juan que sufrieron daños ocasionados por el Huracán María
NÚM: SUBASTA:	2022-070
ADENDA:	#1
FECHA:	20 de mayo de 2022

I. **INFORMACIÓN**

A. Como parte de la Adenda # 1 se incorpora la siguiente Información:

1. La fecha de entrega de propuesta que estaba programada para el jueves, 26 de mayo de 2022 a las 10:00 a.m. se está reprogramando para el jueves, 9 de junio de 2022 a las 11:00 a.m.
2. Es importante que visiten las facilidades.
3. Respuestas a las preguntas realizadas por ANG Construction (19 de mayo de 2022).

**Pregunta #1-** Se solicita mover la fecha de entrega de propuesta.

➤ **Contestación:** Ver Adenda #1

**Pregunta #2-** Alterna #8-Gazebo: Especificar qué tipo de ventana a suplir e instalar.

➤ **Contestación:**

- A. Ventanas 2x4 color blanca en aluminio de seguridad, con cristal frosted. Incluir el screen para los mosquitos
- B. Las puertas deben de ser de aluminio color blanca con las medidas indicadas en las especificaciones

**Pregunta #3-** Precio Base A - Israel and Capetillo Recreational Facilities (Especificar modelo de Glass Bollard).

- **Contestación:** Modelo de Glass Bollard, el modelo que sea igual o similar al existente on site. Se reemplazará por lo mismo que está en la facilidad. Esta partida es directa de FEMA


**II. DOCUMENTOS**

N/A

**III. NOTAS GENERALES**

Todos los requerimientos y requisitos de los documentos contractuales quedan inalterados y prevalecen en todas sus partes. La omisión de los proponentes en tomar nota de esta ADENDA

(Addendum) o de otro previo, no lo releva de la responsabilidad de cumplir con todas las condiciones aquí establecidas y puede constituir una informalidad en la subasta/solicitud de propuestas que puede estar sujeta a su descalificación.

  
Awilda Aponte Sánchez  
Oficina de Subastas  
Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos  
(787) 480-6046  
[aaponte@sanjuan.pr](mailto:aaponte@sanjuan.pr)

Adenda #1  
Subasta: 2022-070